
小蕉工业园污水处理厂一期设施和加药系统等改造供应商征集公告 

福建省建信工程管理集团有限公司受三明市三元区园发水务有限公司委托，现对小蕉工业园污水处理厂一期设施和加药系统等改造服务供应商进行征集，欢迎合格的潜在供应商前来报名。

一、项目名称

小蕉工业园污水处理厂一期设施和加药系统等改造
二、项目概况

1.1 小蕉园区污水处理厂设计处理规模6000吨/日，分两期建设，一期处理规模2000吨/日，执行一级B排放标准，二期处理规模4000吨/日，执行一级A排放标准，现已全部完成建设，投入运行。目前，污水厂使用二期4000吨/日设施，执行一级A排放标准。2024年8月10日以来，园区管道大部分完成疏通，污水处理厂日进水超过4000吨，污水处理厂运行二期4000吨的设施已满负荷，需重新修复启用一期2000吨处理设施和对原有加药设施进行改造，改造和修复使用一期高效沉淀池和一期好氧池等，扩大池体容量，扩大污水厂处理能力，改造后，污水厂实现处理能力达到6000吨/日，按排污许可证要求执行一级A排放标准。
1.2 施工期限：合同签订后 60个工作日 。

1.3现场勘察：2024年10月16日上午10时，供应商自行到达小蕉工业园污水处理厂统一现场勘察，并向征集人领取小蕉工业园污水处理厂一期设施和加药系统等改造实施方案和改造费用估算清单。
现场联系人： 肖先生   联系电话： 18039077587 

二、征集供应商提交材料（报名时需提交以下材料，并加盖公章）
2.1. 具备合格有效的法人营业执照复印件；

2.2. 具备行政主管部门核发有效的市政公用工程施工总承包资质或机电工程施工总承包资质或环保工程专业承包资质和《安全生产许可证》；

2.3. 法定代表人身份证复印件；

2.4. 授权委托书及授权代理人身份证复印件（若有）；

2.5. 提供三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明,提供声明函。

2.6.提交《小蕉工业园污水处理厂一期设施和加药系统等改造施工方案》和《小蕉工业园污水处理厂一期设施和加药系统等改造改造费用估算清单》。
2.7.本次征集项目不接受联合体参与；

三、报名方式：

3.1. 报名时间：2024年10月 15日至2024年10月17日，每天上午08:30至12:00，下午2:30至17:30（北京时间，法定公休日、节假日除外)。

3.2 .报名地点：福建省建信工程管理集团有限公司（福建省三明市梅列区乾龙新村17幢6层2号 ）。

3.3. 报名材料：详见征集公告第二条要求。

3.4.未报名的潜在供应商，其报送文件不予受理。

四、征集文件提交方式：
4.1 .报价文件提交截止时间：供应商应于2024年10 月18日上午10时00分之前报送征集文件，逾期不予受理。

4.2. 征集文件提交地点：福建省建信工程管理集团有限公司（福建省三明市梅列区乾龙新村17幢6层2号 ）。

4.3.在递交征集文件的同时，法定代表人参加投标的需随身携带本人身份证原件及营业执照复印件、身份证复印件加盖单位公章，授权代表参加需随身携带本人身份证原件及授权委托书到场核验登记。逾期送达的或不符合规定的征集文件将不予接收。

五、征集文件编制要求：

潜在供应商根据征集人提供的《小蕉工业园污水处理厂一期设施和加药系统等改造实施方案》编制施工方案和改造费用估算清单。
六、征集文件编制、装订及密封要求：

6.1 供应商应按“征集文件格式”内容编制征集文件，并逐页加盖供应商单位公章，并在格式规定处由供应商的法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

6.2 供应商须提供征集文件正本一份副本两份，正本必须用A4纸张打印，应编制封面、目录、页码。副本可以用正本的完整复印件，封面须标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

6.3 单独装订成册并密封在一个密封袋中，密封袋封套上注明项目名称、供应商单位名称以及“于征集文件递交截止日期之前不准启封”的字样。

6.4 未密封或密封不符合要求的征集文件将不予接收。

七、方案评审与入围：

7.1本项目分两个阶段：

7.1.1第一阶段：各潜在供应商须于本公告规定报名时间内向福建省建信工程管理集团有限公司报名登记，未报名登记的，其递交的征集文件将不予接收。

7.1.2第二阶段：征集人将在符合要求的征集供应商中选取实施方案费用估算报价最低的3家供应商，作为最终入围供应商，进行后续招标活动。当出现二个或二个以上应供应商的有效报价相同时，则由征集人以随机抽取的方式确定入围；以供应商提交材料的签到序号作为代表号（代表号不再另行抽取）进行随机抽取，先抽取出来的球号排序在前。

7.2后续招标环节3家入围参与者的投标报价不得高于本次询价的投标报价。

八、联系方式：
征集人：三明市三元区园发水务有限公司

联系人： 肖先生
联系电话： 18039077587 

招标代理机构： 福建省建信工程管理集团有限公司

联系人：林小姐

联系电话：0598-8956886

附件：

   小蕉污水处理厂一期设施和加药系统等改造实施方案
一、现状说明

小蕉园区污水处理厂设计处理规模6000吨/日，分两期建设，一期处理规模2000吨/日，执行一级B排放标准，二期处理规模4000吨/日，执行一级A排放标准，现已全部完成建设，投入运行。目前，污水厂使用二期4000吨/日设施，执行一级A排放标准。小蕉工业园区污水管道疏通后，进水量大量增加，2024年5月以前，小蕉园区污水处理厂日进水基本在1500吨以下，2024年8月10日以来，园区管道大部分完成疏通，污水处理厂日进水都超过4000吨，目前，污水处理厂运行二期4000吨的设施已满负荷，需重新修复启用一期2000吨处理设施和对加药设施进行整改，改造和修复使用一期高效沉淀池和一期好氧池等，扩大池体容量，扩大污水厂处理能力，改造后，污水厂实现处理能力达到6000吨/日，按排污许可证要求执行一级A排放标准。
经现场调查，污水厂目前运行中二期和一期共用二期4000吨高效沉淀池，当污水厂进水超过4000吨使用二期4000吨高效沉淀满负荷运行，此时，一期处理设施因没有高效沉淀池配套运行，无法正常运行，需增加建设一期二沉池至一期原高效沉淀池管道及水泵等设施，将一期二沉池污水提升至原一期高效沉淀池，改造和修复使用一期原高效沉淀池，保证一期2000吨处理设施运行，改造达到一级A排放标准，增加处理能力。二是现有一期1000吨的调节池实际只用了400吨，二期改造后，水泵只在一期调节池中上位置抽水，只能抽到该池的2/5，对一期调节池进行改造扩大容量对一期调节池污泥进行清理，可以增加600吨容量。三是对一期调节池的另一半恢复成应急池，进行中位出水改造，解决二期调节池零吞吐量的问题，增加500吨的容积。四是在改造中，同时对现有配套加药配套设施进一步完善，保证污水厂稳定运行。
二、改造内容

2.1调节池改造

原二期调节池设计为高位溢流出水，无蓄水调节水量水质功能，出水流量等同于前端集水池提升泵流量。由于集水池池容偏小，与提升泵流量不匹配，故运行时临时将一期调节池当作连通水池以增加实际运行池容，减少水泵频繁启停。为改善这现象并启动二期调节池功能，需进行整改。
1、一期调节池容积1000吨，内分两格，目前为连通状态，为增加可利用池容，建议其中一格保持现使用功能即作为集水连通池使用，另外一格(原应急池)重新改成事故应急池。考虑一期调节池池底标高比集水池低，把安装在集水池内的2台提升泵迁移到一期调节池的集水连通池内，增加迁移后泵至一期厌氧池及二期调节池的管道约90米（DN200~DN300），含蝶阀等，同时安装1台超声波液位计；此外，需对一期调节池内淤泥进行清理。
2、二期调节池增加中位出水管道约15米（DN200）并取孔安装，含蝶阀等，同时池内增加1台超声波液位计，仪表信号连接至中控系统。
2.2一期好氧池改造

1、一期好氧池中部分曝气管脱落、曝气盘老化，需要进行清池作业及对曝气管盘进行维修或更换。
2、向一期好氧池投放活性污泥约40吨，用于污泥培菌。
3、一期好氧池曝气管需增设放空阀门，以便进行排气或排除冷凝水。
2.3一期高效沉淀池启用改造

1、增设一期二沉池至一期高效沉淀池的进水管道约45米（DN200），含蝶阀、软接头等，由于需要穿越混凝土路面和草地，因此必须进行破路施工和修复。由于一期二沉池更低无法自流到高效沉淀池，需配备1台100T/h的管道泵并浇筑基础，1台控制柜，相关的控制系统连接到现有的中控系统。
2、增加高效沉淀池到纤维转盘滤池的出水管道约110米（DN200），由于需要穿越混凝土路面，因此必须进行破路施工。
3、加装从高效沉淀池至污泥浓缩池的排泥管道约105米（DN80）。
4、一期高效沉淀池共2座，需要对池体进行清淤，机电设备检修位置加装走道板。

 5、一期高效沉淀池土建包括池体清淤、加装走道板（宽700mm）、砼路面破除及修复、草地破除及修复、水泵基础等。

2.4加药系统改造

2.4.1加药车间改造：增加2台500L/H的计量泵（规格Q=500L/h，P=0.7Mpa， N=0.75kW）；将污水厂原有的100L/H的计量泵更换下来作为除磷药剂的计量泵。在污水厂加药间的现有的PAC加药桶中安装一台不锈钢搅拌机（304不锈钢搅拌杆和桨叶 N=2.2KW，双叶双层，含支架），原加药电控柜增加搅拌机设备回路。
2.4.2增加二沉池加药系统：利用污水厂现有的100L/H的机械隔膜计量泵作为除磷药剂的加药泵。

除磷药剂加药系统：液体除磷药剂加药系统增加5立方的PE加药桶1台带磁翻板液位计、钢衬塑搅拌机1台；增加电磁流量计2台（DN25一体式，输出方式RS485/4-20mA）,就地显示，溶药潜水泵2台（Q=10m3/h，H=8m N=0.55kW3），控制柜采用户外型不锈钢材质、清水泵、管道及支架附件：管道DN25、DN32、加药系统支架、加药管道沿线支架、压力表、背压阀、安全阀、低液位报警装置、阻尼器等配件；共用控制柜1台，相关的控制系统连接到现有的中控系统。
PAC加药系统：增加5立方的PE加药桶1台带磁翻板液位计、304不锈钢搅拌机1台；增加2台200L/H机械隔膜计量泵作为药剂的加药泵；增加电磁流量计1台，共用控制柜1台、管道及支架、压力表、背压阀、安全阀、低液位报警装置、阻尼器等配件；共用控制柜1台，相关的控制系统连接到现有的中控系统。
2.4.3加药装置土建：安装区域需要做地面硬化处理和遮雨棚。
2.5一期加药系统改造：一期加药装置共计3台计量泵（Q=240L/h，P=0.7Mpa， N=0.75kW），需要进行更换。增加从加药车间到一期高效沉淀池的PAC、PAM、除磷药剂加药管道（DN25、DN32）、增加二期缺氧池碳源加药管到一期缺氧池的旁路管道。
5、加药系统土建内容：遮雨棚彩钢瓦+立柱1项，除磷剂加药罐处路面硬化约12m2.
2.6 中水回用系统
原中水回用系统增加电磁流量计，信号连接中控系统。

2.7  新增有关内容控制编程及传输在不破坏原污水处理厂运行编程和中控显示情况下合并进入原中控系统内自动控制运行及显示。

  小蕉污水处理厂一期设施和加药系统等改造费用估算报价书
	小蕉污水处理厂一期设施和加药系统等改造清单

	序号
	主项
	分项
	名称
	规格型号
	材质
	数量
	单位
	单价
	合计
	品牌

	1
	调节池
	一期调节池
	集水池提升泵等迁移到一期调节池
	Q=425m3/h，H=14m，N=30kw，含重新购买自耦装置、提升支架
	
	2
	台
	
	
	需和原水泵配套

	
	
	
	集水提升泵至一期厌氧池及二期调节池管道
	DN200~DN300
	
	90
	米
	
	
	

	
	
	
	普通蝶阀
	DN200
	
	2
	个
	
	
	天津贝斯特、无锡博雷、上阀五厂

	
	
	
	超声波液位计
	液位0-5m
	
	1
	套
	
	
	米科、天宇恒创、杭州美控

	
	
	二期调节池
	普通蝶阀
	DN200
	
	2
	个
	
	
	天津贝斯特、无锡博雷、上阀五厂

	
	
	
	超声波液位计
	液位0-11m
	
	1
	套
	
	
	米科、天宇恒创、杭州美控

	
	
	
	中部出水管道
	DN200
	
	15
	米
	
	
	

	
	
	土建
	 一期调节池、应急池清淤及两池截流
	池长16.3*池宽20.2
	
	1
	项
	
	
	

	
	
	
	二期调节池中部出水取孔
	
	
	1
	项
	
	
	

	2
	一期好氧池
	更换池内曝气盘、曝气管；加装放空阀门
	1.0MPa
	
	1
	批
	
	
	

	
	
	活性污泥
	含异养菌，硝化菌等
	
	1
	批
	
	
	

	
	
	池体清空
	池容共1100m3
	
	1
	项
	
	
	

	3
	 一期高效沉淀池
	主要设备
	管道泵
	Q=100T/h,H=10m,N=7.5kW
	
	1
	台
	
	
	上海凯泉、南方泵业、上海东方泵业

	
	
	
	控制柜
	
	
	1
	项
	
	
	电气正泰、德力西、人民电器，PLC西门子系列

	
	
	进水管道
	进水管道
	DN150
	
	45
	米
	
	
	

	
	
	
	蜗轮蝶阀
	DN150
	
	4
	个
	
	
	天津贝斯特、无锡博雷、上阀五厂

	
	
	
	软接头
	DN150
	
	2
	个
	
	
	

	
	
	出水管道
	出水管道
	DN200
	
	110
	米
	
	
	

	
	
	污泥管道
	污泥管道
	DN80
	
	105
	米
	
	
	

	
	
	土建
	池体清淤
	
	
	1
	项
	
	
	

	
	
	
	加装走道板
	宽700mm
	
	1
	项
	
	
	

	
	
	
	砼路面破除及修复
	
	
	1
	项
	
	
	

	
	
	
	草地破除及修复
	
	
	1
	项
	
	
	

	
	
	
	水泵基础
	
	
	1
	座
	
	
	

	4
	加药系统
	液体除磷药剂加药系统
	除磷药剂与PAC加药装置
	5m3带磁翻板液位计，钢衬塑搅拌杆和桨叶 N=2.2KW，双叶双层
	
	2
	台
	
	
	减速机：常州国贸、江苏泰隆、常州国安

	
	
	
	电磁流量计
	DN25一体式，输出方式RS485/4-20mA,就地显示
	
	2
	套
	
	
	米科、天宇恒创、杭州美控

	
	
	
	溶药潜水泵
	Q=10m3/h，H=8m N=0.55kW3，清水泵
	
	2
	台
	
	
	上海凯泉、南方泵业、上海东方泵业

	
	
	
	控制柜
	户外型不锈钢材质，除磷剂
	
	1
	项
	
	
	这个可以和加药装置控制柜装一个柜

	
	
	
	附件
	背压阀/安全阀、阻尼器压力表、低液位报警装置等
	
	1
	项
	
	
	

	
	
	
	管道及钢材附件
	管道DN25、DN32、加药系统支架、加药管道沿线支架
	
	1
	项
	
	
	

	
	
	PAC加药系统
	加药车间PAC加药系统改造
	Q=500L/h，P=0.7Mpa， N=0.75kW
	
	2
	台
	
	
	计量泵：力高、南方泵业、爱力普

	
	
	
	
	304不锈钢搅拌杆和桨叶 （最好改为碳钢衬塑）N=2.2KW，双叶双层，含支架，电控柜增加设备回路
	不锈钢
	1
	台
	
	
	减速机：常州国贸、江苏泰隆、常州国安

	
	
	
	新增二沉池PAC加药系统
	5m3带磁翻板液位计；304不锈钢搅拌机（最好改为碳钢衬塑），N=2.2KW，双叶双层
	
	1
	台
	
	
	减速机：常州国贸、江苏泰隆、常州国安

	
	
	
	
	2台计量泵，需要配套加药支架、压力表、背压阀、安全阀、低液位报警装置、阻尼器等配件
	
	1
	项
	
	
	计量泵：力高、南方泵业、爱力浦

	
	
	
	
	电磁流量计，DN25一体式，输出方式RS485/4-20mA,就地显示
	
	1
	台
	
	
	米科、天宇恒创、杭州美控

	
	
	
	
	户外型不锈钢控制柜，PAC
	
	1
	项
	
	
	电气正泰、德力西、人民电器，PLC西门子系列

	
	
	
	管道及钢材附件
	管道DN25、DN32、加药系统支架、加药管道沿线支架
	
	1
	项
	
	
	

	
	
	一期加药系统
	计量泵更换
	Q=240L/h，P=0.7Mpa， N=0.75kW
	
	3（文字说明是3台）
	台
	
	
	计量泵：力高、南方泵业、爱力普

	
	
	
	管道及钢材附件
	管道DN25、DN32、加药系统支架、加药管道沿线支架
	
	1
	项
	
	
	

	
	
	土建
	遮雨棚
	彩钢瓦+立柱
	
	1
	项
	
	
	

	
	
	
	路面硬化
	除磷剂加药罐处路面硬化
	
	12
	m2
	
	
	

	5
	中水回用系统
	电磁流量计
	DN150
	
	1
	台
	
	
	米科、天宇恒创、美控

	6
	控制编程及传输中控
	1
	项
	
	
	

	7
	小计
	
	

	8
	安装费
	
	

	9
	税费9%
	
	

	10
	合计
	
	

	备注：

1、材料设备按方案确定的规格参数报价，品牌选用：水泵选用上海凯泉、南方泵业、上海东方泵业品牌或等同、优于以上品牌的国内优质品牌；计量泵选用力高、南方泵业、爱力普品牌或等同、优于以上品牌国内优质品牌；蝶阀选用天津贝斯特、无锡博雷、上阀五厂或等同、优于以上品牌国内优质品牌。
2、智能控制系统在不破坏原污水处理厂运行编程和中控显示情况下合并进入原中控系统内自动控制运行及显示。


供应商： 

法定代表人或授权委托代理人：（签字或签章）

日  期：

附件：

小蕉污水处理厂一期设施和加药系统等改造实施方案
一、现状说明

小蕉园区污水处理厂设计处理规模6000吨/日，分两期建设，一期处理规模2000吨/日，执行一级B排放标准，二期处理规模4000吨/日，执行一级A排放标准，现已全部完成建设，投入运行。目前，污水厂使用二期4000吨/日设施，执行一级A排放标准。小蕉工业园区污水管道疏通后，进水量大量增加，2024年5月以前，小蕉园区污水处理厂日进水基本在1500吨以下，2024年8月10日以来，园区管道大部分完成疏通，污水处理厂日进水都超过4000吨，目前，污水处理厂运行二期4000吨的设施已满负荷，需重新修复启用一期2000吨处理设施和对加药设施进行整改，改造和修复使用一期高效沉淀池和一期好氧池等，扩大池体容量，扩大污水厂处理能力，改造后，污水厂实现处理能力达到6000吨/日，按排污许可证要求执行一级A排放标准。
经现场调查，污水厂目前运行中二期和一期共用二期4000吨高效沉淀池，当污水厂进水超过4000吨使用二期4000吨高效沉淀满负荷运行，此时，一期处理设施因没有高效沉淀池配套运行，无法正常运行，需增加建设一期二沉池至一期原高效沉淀池管道及水泵等设施，将一期二沉池污水提升至原一期高效沉淀池，改造和修复使用一期原高效沉淀池，保证一期2000吨处理设施运行，改造达到一级A排放标准，增加处理能力。二是现有一期1000吨的调节池实际只用了400吨，二期改造后，水泵只在一期调节池中上位置抽水，只能抽到该池的2/5，建议对一期调节池进行改造扩大容量对一期调节池污泥进行清理，可以增加600吨容量。三是对一期调节池的另一半恢复成应急池，进行中位出水改造，解决二期调节池零吞吐量的问题，增加500吨的容积。四是在改造中，同时对现有配套加药配套设施进一步完善，保证污水厂稳定运行。
改造内容

2.1调节池改造

原二期调节池设计为高位溢流出水，无蓄水调节水量水质功能，出水流量等同于前端集水池提升泵流量。由于集水池池容偏小，与提升泵流量不匹配，故运行时临时将一期调节池当作连通水池以增加实际运行池容，减少水泵频繁启停。为改善这现象并启动二期调节池功能，需进行整改。
1、一期调节池容积1000吨，内分两格，目前为连通状态，为增加可利用池容，建议其中一格保持现使用功能即作为集水连通池使用，另外一格(原应急池)重新改成事故应急池。考虑一期调节池池底标高比集水池低，把安装在集水池内的2台提升泵迁移到一期调节池的集水连通池内，增加迁移后泵至一期厌氧池及二期调节池的管道约90米（DN200~DN300），含蝶阀等，同时安装1台超声波液位计；此外，需对一期调节池内淤泥进行清理。

2、二期调节池增加中位出水管道约15米（DN200）并取孔安装，含蝶阀等，同时池内增加1台超声波液位计，仪表信号连接至中控系统。
2.2一期好氧池改造

1、一期好氧池中部分曝气管脱落、曝气盘老化，需要进行清池作业及对曝气管盘进行维修或更换。
2、向一期好氧池投放活性污泥约40吨，用于污泥培菌。
3、一期好氧池曝气管需增设放空阀门，以便进行排气或排除冷凝水。
2.3一期高效沉淀池启用改造

1、增设一期二沉池至一期高效沉淀池的进水管道约45米（DN200），含蝶阀、软接头等，由于需要穿越混凝土路面和草地，因此必须进行破路施工和修复。由于一期二沉池更低无法自流到高效沉淀池，需配备1台100T/h的管道泵并浇筑基础，1台控制柜，相关的控制系统连接到现有的中控系统。

2、增加高效沉淀池到纤维转盘滤池的出水管道约110米（DN200），由于需要穿越混凝土路面，因此必须进行破路施工。

3、加装从高效沉淀池至污泥浓缩池的排泥管道约105米（DN80）。

4、一期高效沉淀池共2座，需要对池体进行清淤，机电设备检修位置加装走道板。

 5、一期高效沉淀池土建包括池体清淤、加装走道板（宽700mm）、砼路面破除及修复、草地破除及修复、水泵基础等。

2.4加药系统改造

1、加药车间改造：增加2台500L/H的计量泵（规格Q=500L/h，P=0.7Mpa， N=0.75kW）；将污水厂原有的100L/H的计量泵更换下来作为除磷药剂的计量泵。在污水厂加药间的现有的PAC加药桶中安装一台不锈钢搅拌机（304不锈钢搅拌杆和桨叶 N=2.2KW，双叶双层，含支架），原加药电控柜增加搅拌机设备回路。

2、增加二沉池加药系统：利用污水厂现有的100L/H的机械隔膜计量泵作为除磷药剂的加药泵；

除磷药剂加药系统：液体除磷药剂加药系统增加5立方的PE加药桶1台带磁翻板液位计、钢衬塑搅拌机1台；增加电磁流量计2台（DN25一体式，输出方式RS485/4-20mA）,就地显示，溶药潜水泵2台（Q=10m3/h，H=8m N=0.55kW3），控制柜采用户外型不锈钢材质、清水泵、管道及支架附件：管道DN25、DN32、加药系统支架、加药管道沿线支架、压力表、背压阀、安全阀、低液位报警装置、阻尼器等配件；共用控制柜1台，相关的控制系统连接到现有的中控系统。
PAC加药系统：增加5立方的PE加药桶1台带磁翻板液位计、304不锈钢搅拌机1台；增加2台200L/H机械隔膜计量泵作为药剂的加药泵；增加电磁流量计1台，共用控制柜1台、管道及支架、压力表、背压阀、安全阀、低液位报警装置、阻尼器等配件；共用控制柜1台，相关的控制系统连接到现有的中控系统。
加药装置土建：安装区域需要做地面硬化处理和遮雨棚。
3、一期加药系统改造：一期加药装置共计3台计量泵（Q=240L/h，P=0.7Mpa， N=0.75kW），需要进行更换。增加从加药车间到一期高效沉淀池的PAC、PAM、除磷药剂加药管道（DN25、DN32）、增加二期缺氧池碳源加药管到一期缺氧池的旁路管道。

5、加药系统土建内容：遮雨棚彩钢瓦+立柱1项，除磷剂加药罐处路面硬化约12m2.

2.5 中水回用系统

原中水回用系统增加电磁流量计，信号连接中控系统。

2.6  新增有关内容控制编程及传输在不破坏原污水处理厂运行编程和中控显示情况下合并进入原中控系统内自动控制运行及显示。



